

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі**

Назва предмету закупівлі - «Реконструкція водопровідної насосної станції
«Подусівка» КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях
Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга
будівництва»
(код ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

№ з/п	Назва розділу	Зміст
1.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	
1.1.	Мета та призначення	«Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва» Забезпечення безперебійного водопостачання споживачам міста Чернігова.
1.2.	Обсяг та перелік робіт, що є об'єктом закупівлі	Проектною документацією 1 черги реконструкції насосної станції передбачено: - відновлення існуючих споруд насосної станції; - прокладання нових інженерних мереж (водопровід, каналізація, електричні мережі, мережі зв'язку); - будівництво нових резервуарів зберігання води; - будівництво станції ультрафіолетового знезараження води; - заміна насосного обладнання та обв'язки машинного залу, тощо.
2.	Загальні вимоги	Роботи виконувати з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері будівництва на підставі затвердженої проектної документації на будівництво.
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Вартість визначена на підставі затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації з використанням програмного комплексу «АВК-5» та з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом

		Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. Експертний звіт від 18 грудня 2024 № 153-К/24-РБК/ЕЗ, виданий ТОВ «Рембудконсалтинг». Загальна вартість будівництва становить 655 469,585 тис грн. Із загальної вартості станом на 01.01.2025 виконано робіт на суму 382 343,728 тис. грн.
4.	Додаткова інформація	З метою закінчення будівельних робіт необхідно терміново закупити електричне обладнання для улаштування РУ-10кВ та РУ-0,4 кВ, строки поставки яких сягають до 9-ти місяців і потребують попередньої оплати. Також необхідно закінчити інші роботи, без яких запуск насосної станції, яка забезпечувала майже 34% споживачів міста питною водою, неможливий. Враховуючи відсутність обігових коштів підприємства, фінансування зазначеного заходу є вкрай необхідним та терміновим.